

BORANG PEMBUKAAN TENDER

Tajuk Tender

: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK)
PALONG 4,5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN,
MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

No. Rujukan : FAMA / PTK-PALONG / 05-2020

Tarikh Tutup :

: 15/6/2020

Masa :

: 12.00 PM.

Bilangan Tender Diterima :

: 85 DOKUMEN

BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
1.	1 / 85	2,071,948.00	65 minggu	
2.	2 / 85	1,945,890.60	65 minggu	
3.	3 / 85	2,106,101.60	65 minggu	
4.	4 / 85	2,253,261.00	65 minggu	
5.	5 / 85	2,268,835.80	65 minggu	
6.	6 / 85	2,163,083.60	65 minggu	
7.	7 / 85	2,083,332.90	65 minggu	
8.	8 / 85	2,139,000.00	65 minggu	
9.	9 / 85	2,117,485.20	65 minggu	
10.	10 / 85	-	-	Tidak nyatakan harga dalam barang tender
11.	11 / 85	2,600,054.90	65 minggu	
12.	12 / 85	2,300,201.60	65 minggu	
13.	13 / 85	2,692,049.50	65 minggu	
14.	14 / 85	2,160,919.80	65 minggu	
15.	15 / 85	2,354,762.00	65 minggu	
16.	16 / 85	2,606,255.80	65 minggu	
17.	17 / 85	2,140,254.90	65 minggu	
18.	18 / 85	2,658,581.50	65 minggu	
19.	19 / 85	2,208,540.62	65 minggu	
20.	20 / 85	2,594,769.00	65 minggu	

- a) Sebanyak (85) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ...9.00 am..... seperti terjadual diatas.
- b) Sebanyak (-) tender yang ditolak kerana tidak mempunyai kod bidang yang ditetapkan.
- c) Sebanyak (-) tender yang tidak diterima kerana menghantar lewat pada masa yang ditetapkan.


MOHD FARHAN BIN JAMALUDIN
Pengerusi Pengarah Sekretariat Operasi
FAMA


...PATIMAH ZAHID ABD RAFAF...
Ahli Kauntan
Pengetahuan Kejuruteraan
FAMA


NURoudia Binti MUHAMAD RAZALI
Pengerusi Urusetia
FAMA
Pentadbiran & Pengurusan Fasiliti

Tarikh : 16/6/2020

BORANG PEMBUKAAN TENDER

Tajuk Tender

: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK)
PALONG 4,5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN,
MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

No. Rujukan : FAMA / PTK-PALONG / 05-2020

Tarikh Tutup : 15/6/2020

Masa : 12.00 TG&H

Bilangan Tender Diterima : 85 DOKUMEN

BIL.	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
21.	21 / 85	2,164,646.00	65 minggu	
22.	22 / 85	2,185,772.16	65 minggu	
23.	23 / 85	2,049,179.40	65 minggu	
24.	24 / 85	2,576,427.30	65 minggu	
25.	25 / 85	2,094,716.40	65 minggu	
26.	26 / 85	2,235,530.00	65 minggu	
27.	27 / 85	2,496,091.70	65 minggu	
28.	28 / 85	2,781,900.00	65 minggu	
29.	29 / 85	2,747,747.00	65 minggu	
30.	30 / 85	2,854,120.50	65 minggu	
31.	31 / 85	2,293,899.00	65 minggu	
32.	32 / 85	2,238,755.00	65 minggu	
33.	33 / 85	2,836,666.60	65 minggu	
34.	34 / 85	2,767,362.80	65 minggu	
35.	35 / 85	1,991,026.70	65 minggu	
36.	36 / 85	2,199,891.35	65 minggu	
37.	37 / 85	2,835,425.85	65 minggu	
38.	38 / 85	2,791,000.00	65 minggu	
39.	39 / 85	2,151,749.00	65 minggu	
40.	40 / 85	2,231,858.60	65 minggu	

- a) Sebanyak (85) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.00 am seperti terjadual diatas.
- b) Sebanyak (-) tender yang ditolak kerana tidak mempunyai kod bidang yang ditetapkan.
- c) Sebanyak (-) tender yang tidak diterima kerana menghantar lewat pada masa yang ditetapkan.


ZULEAHMI BIN JAMALUDIN
Pengerusi
Pengurusan Pengaruh
Banjir Sekretariat Operasi
FAMA


MOHD AZHAR BIN AHMAD
PenAhli Jurutera Kanan
Kejuruteraan
FAMA


FATEHA BINTI ISMAIL RAFAR
Penolong Akuanan
FAMA


NAHUDA BINTI URUSSETIA ASIM
Pembantu Iadar
Pentadbiran & Pengurusan Fasiliti
FAMA

Tarikh : 16/6/2020

BORANG PEMBUKAAN TENDER

Tajuk Tender

: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK)
PALONG 4.5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN,
MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

No. Rujukan : FAMA / PTK-PALONG / 05-2020

Tarikh Tutup : 15/6/2020

Masa : 12.00 MGH.

Bilangan Tender Diterima : 85

DOKUMEN

BIL.	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
41.	41 / 85	2,800,000.00	65 minggu	
42.	42 / 85	2,175,414.50	65 minggu	
43.	43 / 85	2,147,312.00	65 minggu	
44.	44 / 85	2,849,733.00	65 minggu	
45.	45 / 85	2,335,391.00	65 minggu	
46.	46 / 85	2,165,088.40	65 minggu	
47.	47 / 85	2,499,967.10	65 minggu	
48.	48 / 85	2,191,483.56	65 minggu	
49.	49 / 85	2,453,827.00	65 minggu	
50.	50 / 85	2,198,533.00	65 minggu	
51.	51 / 85	2,351,203.00	65 minggu	
52.	52 / 85	2,591,139.40	65 minggu	
53.	53 / 85	2,078,689.10	65 minggu	
54.	54 / 85	2,653,000.00	65 minggu	
55.	55 / 85	2,195,816.86	65 minggu	
56.	56 / 85	2,347,113.10	65 minggu	
57.	57 / 85	2,175,767.77	65 minggu	
58.	58 / 85	2,222,302.20	65 minggu	
59.	59 / 85	2,396,910.70	65 minggu	
60.	60 / 85	2,106,101.05	65 minggu	

- Sebanyak (85) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.00 Am seperti terjadual diatas.
- Sebanyak (-) tender yang ditolak kerana tidak mempunyai kod bidang yang ditetapkan.
- Sebanyak (-) tender yang tidak diterima kerana menghantar lewat pada masa yang ditetapkan.

ZULFAHMI BIN JAMALUDIN
Pengerusi Sekretariat Operasi
Pengerusi Kanan
Ahli Kejuruteraan
FAMA

MUHD FAIZ BIN ABD RAHMAN
Pengerusi Akademik
Ahli Jurutera Kanan
Kejuruteraan
FAMA

FATEHA BINTI AB RAHMAN
Pengerusi Akademik
Ahli

NATHUA BIN MUTHMIN
Pemrusetahuan & Pengurusan Pasiliti
FAMA

Tarikh : 16/6/2020

BORANG PEMBUKAAN TENDER

Tajuk Tender

: CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK)
PALONG 4,5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN,
MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN

: FAMA / PTK-PALONG / 05-2020

: 15/6/2020

: 10.00 TGH.

: 85 DOKUMEN

No. Rujukan
Tarikh Tutup
Masa
Bilangan Tender Diterima


BIL.	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
61.	61 / 85	2,540,674.30	65 minggu	
62.	62 / 85	2,300,500.00	65 minggu	
63.	63 / 85	2,461,564.90	65 minggu	
64.	64 / 85	2,829,433.35	65 minggu	
65.	65 / 85	2,199,162.60	65 minggu	
66.	66 / 85	2,651,510.90	65 minggu	
67.	67 / 85	2,359,355.10	65 minggu	
68.	68 / 85	2,226,330.10	65 minggu	
69.	69 / 85	2,848,000.00	65 minggu	
70.	70 / 85	2,158,880.80	65 minggu	
71.	71 / 85	2,185,587.70	65 minggu	
72.	72 / 85	2,165,681.70	65 minggu	
73.	73 / 85	2,207,978.00	65 minggu	
74.	74 / 85	2,812,628.10	65 minggu	
75.	75 / 85	2,584,486.40	65 minggu	
76.	76 / 85	2,190,971.50	65 minggu	
77.	77 / 85	2,231,222.40	65 minggu	
78.	78 / 85	2,291,226.00	65 minggu	
79.	79 / 85	2,598,564.20	65 minggu	
80.	80 / 85	2,962,579.00	65 minggu	

- a) Sebanyak (85) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam9.00 Am..... seperti terjadual diatas.
 b) Sebanyak (-) tender yang ditolak kerana tidak mempunyai kod bidang yang ditetapkan.
 c) Sebanyak (-) tender yang tidak diterima kerana menghantar lewat pada masa yang ditetapkan.


ZAHMI BIN JAMILUDDIN
Penyata Pengarah
Pengerusijan Sekretariat Operasi
FAMA


MOHD AFIQ BIN RADUAN
Penolong Jurutera Kanan
Kejuruteraan
FAMA


FATEHA BINTI ABD RAFA'R
Penolong Akunting
FAMA
Ahli


MOHD KHAIRUL HISHAM BIN KASIM
Pembantu Kadur
Pentadbiran & Pengurusan Failliti
FAMA

Tarikh : 16/6/2020

BORANG PEMBUKAAN TENDER

Tajuk Tender

**CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK)
PALONG 4,5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN,
MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN**

: FAMA / PTK-PALONG / 05-2020
No. Rujukan

Tarikh Tuttun

15 / 6 / 2020

100

Digitized by

PESM

100

BIL.	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
81.	81 / 85	2,443,499.30	65 minggu	
82.	82 / 85	2,460,373.90	65 minggu	
83.	83 / 85	2,899,834.30	65 minggu	
84	84 / 85	—	—	Tidak nyatakan harga dalam Barang Tender
85.	85 / 85	2,191,635.60	65 minggu	✓

- a) Sebanyak (85) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.00 Am seperti terjadual diatas.

b) Sebanyak (-) tender yang ditolak kerana tidak mempunyai kod bidang yang ditetapkan.

c) Sebanyak (-) tender yang tidak diterima kerana menghantar lewat pada masa yang ditetapkan.

ZULFAITHI BIN JAHALUDIN
Penolong Pengarah
Pengerusi Bantuan Sekretariat Operasi
FAMA

PenAhli Jurutera Kanan
Kejuruteraan

The logo consists of a large, hand-drawn style heart on the left. To the right of the heart, the word "PEMUDA" is written vertically in blue capital letters. Below it, the word "AKUAUTAN" is also written vertically in blue capital letters. At the bottom right, the letters "PA" are written in blue capital letters.

MUHAMMAD HAMID KASIM
Pembantu Tador
Peniadibran **Urusetia** **2020**
FAMA

Tarikh : / 6 / 6 / 2020